

ACTA DE APERTURA
PROPUESTA PÚBLICA ID 3666-19-LR17
ADQUISICION DE LUMINARIAS SOLARES INTEGRALES EN LA COMUNA DE TIL TIL

N°	Nombre de Empresa	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA				OBSERVACIONES	
		A) Documento de permita	B) Copia cédula de identidad (vigente)	C) Formulario transado de ejecución de actividades del SI	C1) Copia del acta de la junta	C2) Entidad de vigencia de la sociedad emitida por el conservador de bienes raíces correspondiente (**)	C3) Encargado de poder legal emitido por el representante legal que corresponde (***)		C4) Contrato de arrendamiento de bienes raíces correspondiente (***)
1	Inver. Sin Agrícola Ltda.	SI	---	---	NO	SI	NO	SI	Diferente no cumple con lo indicado en Bases Administrativas punto N° 3.2, siendo rechazada su oferta.
2	EBVC Chile	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
3	Luminaria Ltda.	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
4	Tec. E Ing. SPA	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
5	Com. Chinalco Ltda.	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
6	Telecom Chile SPA	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
7	Decapolar	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
8	Clever Ltda.	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
9	com. y prov. de prod. Exp. Ltda.	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
10	Agrovati Ltda.	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
11	A. y R. prieto Ltda.	SI	---	---	NO	SI	SI	SI	Diferente no cumple con lo indicado en Bases Administrativas punto N° 3.2, siendo rechazada su oferta.
12	CAM Chile S.A.	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
13	Elexar Chile S.A.	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
14	EMEL Chile S.A.	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	
15	...	SI	---	---	SI	SI	SI	SI	

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Asesor Jurídico Municipal
Márcel Salinas Garrido

SECVPLAC
Javiera Moreno Cerdas
Profesional SECVPLAC

SECVPLAC
Encargada de licitaciones SECVPLAC
Ingrid Robble Barahona

Til Til, 24 de agosto de 2018.

** En donde:
F - SCV: Inhabilitado - Sin Contrato Vigente
H: Habilitado

ACTA DE APERTURA
 PROPIUESTA PÚBLICA ID 3666-19-LR17
 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS SOLARES INTEGRALES EN LA COMUNA DE TIL TIL

SECEPLAC

N°	Empresa N°1 - Carta Técnica	ANEXO TÉCNICO			ANEXO ECONÓMICO			MONTO TOTAL CREDITO FORMADO N°1	PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS	OBSERVACIONES
		Elaborado, además de los documentos que funden respecto a las bases técnicas.	Formulario N°1 - Carta Técnica por venir, que incluye el plan de oferta y sus complementos.	Formulario N°2 - Presupuesto detallado en el que se indiquen las cantidades de materiales y precios unitarios.	El Formulario N°1 - Valor local de la oferta, solicitud recibida y otro de entrega de los bienes.	MONTO NETO CREDITADO EN FORMA POSTULACIÓN	PLAZO DE EJECUCION			
1	Inver, An Agustín Ltda.	SI	SI	SI	SI	\$463.936.509.-	\$552.084.445.-	120 días corridos	Ofertante no cumple con lo indicado en Bases Administrativas punto N° 3.2, siendo rechazada su oferta.	
2	ERNIC Chile	SI	SI	SI	SI	\$452.525.000.-	\$538.504.750	105 días corridos		
3	Lumisolar Ltda.	SI	SI	SI	SI	\$470.587.668.-	\$559.999.349.-	115 días corridos		
4	Tec. E Ing. SPA	SI	SI	SI	SI	\$444.031.777.-	\$528.397.815.-	120 días corridos		
5	Com. Chinosid Ltda.	SI	SI	SI	SI	\$454.475.000.-	\$540.875.290.-	84 días corridas		
6	Itelcom Chile SPA	SI	SI	SI	SI	\$471.411.000.-	\$560.981.470.-	109 días corridos		
7	Decorcolor	SI	SI	SI	SI	\$465.000.000.-	\$558.110.000.-	120 días corridos	Ofertante no cumple con lo indicado en Bases Administrativas punto N° 3.2, siendo rechazada su oferta.	
8	Clever Ltda.	SI	SI	SI	SI	\$445.770.500.-	\$535.276.895.-	120 días corridos		
9	Sum. y proy. de Inj. Exp. Ltda	SI	SI	SI	SI	\$466.711.790.-	\$555.388.815.-	80 días corridos		
10	Aprovati Ltda.	SI	SI	SI	SI	\$392.666.960.-	\$467.273.682.-	115 días corridos		
11	A. y R. primer Ltda.	SI	SI	SI	SI	\$395.078.221.-	\$470.163.083.-	110 días corridos	Ofertante no cumple con lo indicado en Bases Administrativas punto N° 3.2, siendo rechazada su oferta.	
12	CAM Chile S.A	SI	SI	SI	SI	\$467.357.130.-	\$556.154.985.-	75 días corridos		
13	Elecnot Chile S.A	SI	SI	SI	SI	\$452.471.484.-	\$538.441.066.-	120 días corridas		
14	EMEL Chile S.A	SI	SI	SI	SI	\$471.411.000.-	\$560.581.470.-	120 días corridos		
15	Ahinga A	SI	SI	SI	SI	\$417.167.451.-	\$496.429.267.-	90 días corridos		



Supriesthale
 Encargada de licitaciones SECEPLAC
 Ingrid Roble Barahona

** En donde:
 I - SCV: inhabil - Sin Contrato Vigente
 H - Habil

Til Til, 24 de enero de 2018